
Gemeinde Fröhnd 
Öffentliche Ausschreibung nach VOB 
 

Bauherr:     Gemeinde Fröhnd 
      Unterkastel 21, 79677 Fröhnd, 07673-332  
 
Bauvorhaben: Sanierungsarbeiten an der Gemeindehalle Fröhnd 

   
Gewerke: 005 Fensterarbeiten 

 Ausführungszeit: 03.06. – 20.09.2024 
 Submission: 19.03.2024  10:45 Uhr 
  www.subreport.de/E82691725 
 
 006 Außentürarbeiten 

 Ausführungszeit: 03.06. – 20.09.2024 
 Submission: 19.03.2024  11:00 Uhr 
  www.subreport.de/E99796362 

 
007 Metallbau-, Schlosserarbeiten nach DIN 18360 

 Ausführungszeit: 13.05. – 27.09.2024  
Submission: 19.03.2024  11:15 Uhr 

  www.subreport.de/E95516445 
 
 008 Putz- und Stuckarbeiten nach DIN 18350 

 Ausführungszeit: 08.07. – 18.10.2024 
 Submission: 19.03.2024  11:30 Uhr 
  www.subreport.de/E39297498 

 
Einsicht/Download der Unterlagen: www.subreport.de ab Donnerstag, den 29.02.2024 
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